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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Antecedentes y situación: 

 

Para redacción de la presente Memoria Valorada se ha partido de “Plan funcional do Living Lab 

de Saúde de Vigo da Rede de Living Labs de Saúde de Galicia (LABSAÚDE)” desarrollado por 

el Área Sanitaria de Vigo, el cual se adjunta como documento técnico anexo y de las directrices 

marcadas por el Área Sanitaria de Vigo. 

Para la implantación del Living Lab se han cedido unas zonas de la planta baja del Anexo I del 

Hospital del Meixoeiro (HM) de Vigo. Se trata de dos locales, uno que actualmente se dedica a 

sala de juntas y otro a un seminario, ambos situados en las inmediaciones del salón de actos del 

HM. Esta zona, dispone de un acceso independiente desde el exterior cercano al acceso 

principal del HM, mediante un tramo de escaleras y desde el propio acceso principal se dispone 

de una ruta accesible hasta el lugar de implantación.  

 

Ubicación del Livig Lab en Anexo I de la planta baja del HM. 

Como se puede observar en la figura, el lugar de implantación cuenta con amplias zonas 

comunes y con aseos muy próximos, incluido un aseo adaptado dentro del itinerario accesible a 

la zona. 

Acceso directo 

Espacios habilitados 

Itinerario accesible 

Aseo adaptado 

Aseos 
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Objeto: 
 

El objeto de la presente Memoria Técnica Valorada será exponer los aspectos fundamentales de 

las características generales de la obra a desarrollar: funcionales, formales, constructivas y 

económicas, al objeto de proporcionar una imagen global y establecer una estimación 

presupuestaria. 

Datos de la Implantación: 

 

Como se ha indicado, se han destinado dos espacios existentes situados en las inmediaciones del 

salón de actos del HM para la implantación del Living Lab. Las dimensiones, situación y 

tamaño de los locales resultan ser adecuadas, al contar con un acceso exterior independiente y 

con la posibilidad de una comunicación interna con el resto del HM, además de poner a 

disposición una superficie que responde a las necesidades recogidas en Plan Funcional. 

 

Vista de los locales de implantación 

Los locales puestos a disposición del Living Lab, en la actualidad cuentan con otros usos, 

encontrándose completamente dotados para los mismos. 

Uno de los espacios se dedica a sala de juntas, con falso techo continuo y paramentos verticales 

ciegos trasdosados con corcho, la zona de ventanales cuenta con un trasdosado de texturglas 

pintado de blanco, solado de terrazo y dotación completa de instalaciones adecuada al uso 

actual.  

El otro espacio se dedica a un seminario donde se dispone de un paramento vertical trasdosado 

con corcho en medianera con salón de actos, resto de paramentos verticales con texturglas y 

pintura blanca, falso techo registrable y pavimento vinílico, con dotación completa de 

instalaciones adecuada al uso actual.  

Acceso directo desde 

el exterior 
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Por lo tanto, las intervenciones consistirán en la reforma de espacios existentes habilitados que 

cambian de uso, cuyo resultado final serán dos espacios integrados en el resto del HM con unas 

prestaciones y acabados en la línea de lo dispuesto en el resto del edificio. 

Necesidades recogidas en el Plan Funcional: 

 

Se pretende incorporar en el Living Lab la mayor cantidad de tipos de proyectos posible con 

mínimos cambios e inversiones. Por ello, los espacios deberán ser multifuncionales, con 

estructuras polivalentes, adecuadas a los usos principales que serán el diseño y creación de un 

ambiente colaborativo, la investigación, la formación e información y el testeo de tecnologías, 

con participación de las personas usuarias. 

En las instalaciones de Living Lab está previsto que se puedan ofrecer y/o gestionar los 

siguientes servicios: 

- Networking: Creación y facilitación de redes de contactos. 

- Provisión de espacios para la investigación y la experimentación con prototipos. 

- Servicios de asesoramiento y opinión de expertos: apoyo logístico en el desarrollo de 

soluciones de salud digital, planificación y gestión de proyectos. 

- Servicios para la cocreación y codiseño. 

- Apoyo y provisión de espacios para la investigación y la experimentación con 

prototipos. 

- Servicios de testeo y validación: Creación de ambientes de testeo y experimentación en 

entorno real y apoyo en la realización de ensayos y pruebas de funcionalidad y utilidad, 

en circunstancias realistas y entorno real, apoyo en la evaluación de resultados y de la 

validación de los proyectos testados y validación de tecnologías y prototipos. 

- Servicios de mentoría y/o consultoría. 

- Actividades de difusión y comunicación. 

Para la puesta en marcha del Living Lab serán necesarios una serie de espacios, que pueden ser 

compartidos en estancias modulares y separables de manera opcional y temporal: 

- Espacios de cocreación: se trata de espacios propicios para el trabajo colaborativo en el 

codiseño, coproducción y correvisión de ideas, productos, prototipos… de forma 

colaborativa entre las empresas y los demás agentes, especialmente las personas 

usuarias finales o potenciales de los productos: profesionales, pacientes y cuidadores. 

- Espacios de testeo en contorno real de las soluciones y/o servicios: se trata de adecuar 

un entorno hospitalario y/o de atención primaria o especializada real, o un contorno real 

diverso, con personas usuarias, para el testeo de productos y/o servicios innovadores 

que deriven del proceso de cocreación. 

Estos espacios de cocreación y de testeo se podrán situar en una sola sala polivalente y 

ser compartidos. Se considera suficiente la existencia de un espacio multifunción que 

permita la separación en dos (o tres) ambientes diferentes, que deberán ser versátiles y 
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capaces de adaptarse ágilmente a varias posibilidades de uso y a variaciones en la 

dotación del equipamiento concreto según las necesidades. Por lo menos dos ambientes 

tendrán accesos independientes. 

Será necesaria la construcción de una sala multifuncional de por menos 60 m
2
, que 

pueda ser separada opcionalmente en dos ambientes entre 25 y 35 m
2
, mediante la 

inclusión de un tabique móvil retráctil u otro mecanismo similar que permita la división 

temporal y acceso independiente desde el pasillo. 

Unos de los entornos divididos podrá ser a su vez divisible en dos espacios de forma 

temporal, mediante un tabique móvil o una solución similar que permita generar en la 

sala de 60 m
2
, tres espacios independientes para la realización de diferentes pruebas o 

para que se puedan instalar 5 empresas, en el caso de ser necesario. Una de estas salas 

independientes podrá destinarse a pruebas de estimulación multisensorial, lo cual se 

deberá tener en cuenta a los efectos de aislamiento y conectividad. 

El espacio unitario estará dotado de puntos de luz distribuidos de manera que permita la 

iluminación perfecta de cada uno de los espacios independientes para su uso individual 

de forma simultánea, pero que se mantenga unitario y no distorsionante para el caso de 

un uso único de la totalidad. Estará igualmente dotado de puntos de red y 

telecomunicaciones, distribuidos de manera que permitan la conectividad total de entre 

6 y 8 equipos informáticos simultáneamente en ambos espacios y de múltiples aparatos 

a la red eléctrica, cuya colocación permita la fácil instalación y desinstalación de 

equipamiento. 

La iluminación natural de esta sala no es imprescindible, ya que la luz natural puede 

dificultar las diversas pruebas visuales o la proyección de presentaciones en pantallas 

digitales.  

Por lo menos una de las paredes deberá estar preparada para la proyección de material 

audiovisual.  

La totalidad de la sala deberá estar aislada acústicamente, para evitar ruido o 

distracciones de los pacientes durante las diversas pruebas sonoras y los revestimientos 

de los tabiques tendrán materiales sensibles sin aristas ni elementos que puedan resultar 

peligrosos para personas con deterioros cognitivos. 

Los usos de estos espacios podrán ser variados como sala de reunión, aula-taller, sala de 

testeo, espacio para formación… por lo que deben permitir la versatilidad y agilidad en 

el uso y cambio de espacios. 

Estos espacios deberán adecuarse a los usuarios primarios del Living Lab que serán, 

principalmente personas con deterioros cognitivos, y/o limitaciones de carácter físico, 

psíquico o sensorial. Así el diseño y ejecución se realizarán teniendo en cuenta la mayor 

dificultad de este grupo y ser espacios apropiados, cómodos, sin barreras físicas ni 

sensoriales, de líneas simples y puras, amplios y con distancias cortas y accesibles, 

adecuados para sillas de ruedas, muletas y otros apoyos, con pasamanos o ayudas al 

caminar y lugares de descanso. 

- Espacio de evaluación de resultados: deberá haber un espacio que permita la evaluación 

de los resultados por profesionales. 
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- Espacio de gestión administrativa. 

- Espacio individual de información y entrevista a personas usuarias. 

Para cumplir con estas necesidades no se considera preciso la existencia de múltiples 

espacios individuales aislados, que puedan quedar vacíos en el caso de no ser usados, si 

no, que desde una posición de ahorro de medios, se evalúa la suficiencia de contar con 

dos espacios diferenciados que sean versátiles y funcionen como salas para trabajo 

individual o en pequeño grupo de gestión o evaluación, y como sala de acogida o 

entrevista para el contacto uno a uno con las personas usuarias. Estos espacios estarán 

divididos de manera que, de ser necesario, pueda ser eliminada la división con carácter 

temporal para hacer un único espacio.  

Por lo tanto, será necesaria la construcción de dos salas individuales de entre 15 y 20 

m
2
, con accesos individuales y dotadas de manera completa con puntos de red y de 

telecomunicaciones, para uso tipo despacho o consulta, pero que puedan ser unidas de 

manera temporal en una sala amplia para usos diversos. 

Una de las salas deberá estar adecuada para la permanencia de personas con deterioros 

cognitivos, y/o limitaciones de carácter físico, psíquico o sensorial, accesible, adecuada 

para silla de ruedas, muletas y otros apoyos, con ayudas al caminar y lugares de 

descanso y espacio para una persona cuidadora además de la usuaria. 

- Aseo mixto para las personas usuarias, plenamente accesible y adaptado, con ducha 

integrada 

Será necesaria la construcción de un aseo completo plenamente accesible para silla de 

ruedas y adaptado, con inodoro, lavabo y ducha integrada a ras de suelo. 

- Equipamiento 

Los espacios de los Living Lab deberán estar dotados del equipamiento necesario para 

las actividades que se van a realizar en ellos. Se procurará que ese equipamiento sea 

versátil, innovador, multifuncional y, en la medida de lo posible, sostenible. 

Los espacios de cocreación tendrán material de oficina adecuado a los requisitos vistos 

para estas áreas, y favorecer la cooperación, la integración y la colaboación, pero 

manteniendo cierta independencia para las distintas empresas que participan, con 

espacios compartidos y otros diferenciados, dentro de los común. También habrá 

equipamiento adecuado para realizar formación y presentaciones.  

Descripción de la solución adoptada: 

 

Partiendo de todo lo indicado, y de la realidad de los espacios habilitados, se adopta una 

solución que responde a las necesidades planteadas y que se integra en el espacio destinado a 

albergar el Living Lab. 
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Vista de la solución adoptada 

 

El acceso principal será independiente y directamente desde el exterior del edificio, siendo 

viable el acceso desde el interior del HAC con un itinerario accesible, pasando por las zonas 

comunes de otra unidad anexa, ya implantada en la misma zona. La implantación no alterará ni 

la sectorización ni las rutas de evacuación existentes. 

Como se ha comentado, la zona cuenta con aseos próximos y en la ruta accesible que comunica 

con el resto del HM hay un aseo adaptado. 
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Vista de accesos y dotaciones 

Teniendo en cuenta todo lo indicado, al encontrarse el espacio de la actual sala de juntas más 

próximo a la comunicación con el resto del HM y al existir una zona de paso previa, diferente al 

vestíbulo del salón de actos, se habilita una sala de espera en esta zona y dos amplias consultas 

comunicadas en el resto del local. Con esta solución se resuelve la zona funcional del área que 

consiste en los espacios destinados a evaluación de resultados, gestión administrativa e 

individual de información y entrevista. 

 

 

Vista de los espacios de evaluación de resultados, gestión administrativa y de información y 

entrevista 

Acceso directo 

Itinerario accesible 

Aseos 

Aseo adaptado 
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Para la otra zona funcional consistente en los espacios multifuncionales de cocreación y testeo 

se utilizará el otro local, donde actualmente se encuentra implantado un seminario.  

La superficie de este local es algo inferior a la recogida en el plan funcional, pero dispone de 

alguna otra ventaja adicional, como disponer de un amplio vestíbulo previo con acceso directo 

desde el exterior. La superficie útil de este local es de unos 43 m
2
, se proyecta una división en 

dos locales amplios con accesos independientes que respondan a las necesidades planteadas 

mediante un tabique móvil.  

Uno de los locales resultantes dispondrá de luz natural mediante un lucernario existente y para 

un mejor aprovechamiento de la superficie se distribuyen perimetralmente los puestos de 

trabajo, dejando grandes zonas centrales de trabajo libres. 

 

Vista de los espacios multifuncionales de cocreación y testeo 

Cuadro de superficies útiles: 

- Sala de espera y descanso: 11,94 m
2 

- Espacio multifuncional de cocreación y testeo: 43 m
2 

- Espacio de evaluación de resultados, gestión administrativa y de información y 

entrevista: 34,82 m
2 

Superficie útil total: 89,76 m
2 

Vestíbulo 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

Se utilizarán las mismas soluciones y sistemas empleados en el resto del HM, de forma que los 

nuevos locales habilitados se puedan integrar en el global del edificio y dispongan de elementos 

fácilmente sustituibles y que reduzcan los costes de mantenimiento, al tratarse de elementos 

comúnmente utilizados en el conjunto del HM. 

Además de los propios espacios a reformar, están previstas algunas intervenciones de 

mantenimiento y mejora de los espacios comunes previos. A continuación se indican las 

soluciones constructivas a utilizar. 

 

Particiones. Tabiquerías: 

 

Se establecen los sistemas de partición en función de los siguientes criterios: 

- Facilidad y rapidez de puesta en obra así como flexibilidad para posibles 

redistribuciones del edificio. 

- Sectorización de incendios, requerimientos de tratamiento hidrófugo en cuartos 

húmedos. 

- Cumplimiento del DB- HR de Protección frente al ruido del CTE 

Según estos parámetros, se emplean particiones de ladrillo perforado y de cartón-yeso sobre 

perfilería metálica en la distribución interior de las distintas áreas y recintos 

Las condiciones de estanqueidad, aislamiento acústico y térmico, resistencia mecánica, reacción 

y resistencia al fuego están sometidas a lo estipulado en los siguientes documentos básicos: 

- DB-SUA-2. Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento. 

- DB-HR De protección frente al ruido. 

- DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

- DB-HE En paramentos en contacto con locales no calefactados. 
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Tabiques (particiones verticales) 

- Tabique divisiones generales: tabique previsto para plantas de altura menor o igual a 

3,85 m formado por dos placas PLADUR® tipo N de 13 mm de espesor, a cada lado de 

una estructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de Montantes 

PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm. y Canales PLADUR® 

(elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 122 mm. Parte 

proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas 

estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, 

etc. Alma con panel de lana mineral de vidrio, URSA GLASSWOOL P0051R Panel 

Fieltro En Rollo, de 60 mm de espesor, no hidrófila, sin recubrimiento, resistencia 

térmica 1.50 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK), según UNE-EN 13162, 

Euroclase A1 de reacción al fuego, con código de designación MW-UNE-EN 13162-

T3-MU1-WSAFr-5. 

Empleado en divisiones interiores entre recintos habitables, ya sean protegidos o no, de 

una misma unidad de uso, según lo establecido en el DB-HR. Estos recintos son 

principalmente consultas, gabinetes, despachos, salas de espera, circulaciones. 

- Cerramiento de fábrica de ½ pié de ladrillo perforado armado: fábrica de 1/2 pie de 

espesor, de ladrillo cerámico perforado 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm de espesor, 

recibida con mortero de cemento M-7,5 y armada con armadura Fisufor Z, de tendel 

galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas 

cada 50 cm aproximadamente y como mínimo en arranque de la fábrica sobre forjado y 

sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 1 kg/m². 

Tipología de partición utilizada principalmente para la sectorización por referencia de 

normativa. 

- Separación por tabique móvil: Tabique móvil Ambiente de 16mm, compuesto por 

paneles sándwich formados por tableros de aglomerado recubierto con melanina 

(e=16mm) con tela asfáltica de 3 kg/m2 adherida a su cara interior + lana de roca de 

50mm y 30 kg/ m3 en la cámara + tela asfáltica de 3kg/ m3 adherida a la cara interior 

del otro tablero de aglomerado recubierto con melanina (e=16mm). Espesor total 106 

mm (sin zócalos) y 126 mm (con zócalos), masa superficial 30 kg/m2. 

En cuanto a sus características acústicas, según cálculo de ensayo bajo la Norma ISO 

717-1 (1996) obtiene un Rw de 46 dB y Ra de 45,1 dBA. 

Se propone esta tipología como separación provisional de espacios multifuncionales 

para permitir usos polivalentes de las mismas. No obstante, se puede proponer otro 

sistema equivalente con puertas de corredera o similares. 
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Falsos techos: 

 

- Falso techo registrable suspendido, con perfil en T semivisto, de placas desmontables de 

virutas de 60x60 cm tipo Herakustik Micro SK06 35mm. En el sistema se incluyen 

varillas de acero galvanizado y accesorios de fijación, completamente instalado. 

También está incluido: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y 

colocación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de la trama. 

Falsos techos nuevos en las zonas habilitadas. 

 

Acabados interiores: 

 

Solados: 

- Pavimento vinílico homogéneo continuo: Pavimento vinílico homogéneo modelo IQ 

EMINENT de la firma Tarkett, exento de ftalatos, inferior a 10μg/m³ (TVOC después 

de 28 días*), grupo T según norma EN 660, antibacteriano según norma DIN EN ISO 

846-A/C, con clasificación al fuego clase Bfl s1, según norma En 13501-1. Clase 1 

según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633. En rollos de 2 mm. de 

espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,85 kg/m2, con tratamiento IQ-PUR 

Reinforced (poliuretano) incorporado. Clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 

según norma EN 685. Recibido con adhesivo unilateral, con paños invertidos y juntas 

soldadas en caliente con cordón de soldadura. Colocado sobre capa de pasta alisadora. 

Encuentro con paramento vertical: Rodapié de PVC. Tarkett Mod. KS61. REF. 1411012 

de 0,1 m altura. 

 

Revestimientos: 

- Revestimiento general de fibra de vidrio: Revestimiento de Texturglas formado por 

tejido de fibra de vidrio tipo N, sobre preparación de soporte, extendido de cola, 

colocación de tejido de fibra de vidrio, con posterior extendido de cola también y 

terminado final con pintura plástica. 

Pintura plástica con color general blanco RAL 9010 

 

Pinturas: 

- Pintura plástica lisa mate lavable máxima calidad, sobre paramentos horizontales y 

verticales, imprimación y dos manos. Color Blanco RAL 9010. 
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Carpintería interior: 
 

Carpintería interior: 

- Puertas abatibles de madera: Puerta de madera-fenólico de una hoja abatible, con una 

dimensión de hoja de 2.100 mm de altura, 925 mm de ancho, y espesor de 40 mm. 

Compuesta por tablero aglomerado aligerado con lino de espesor total 34 mm, canteado 

perimetralmente en su totalidad con tablero fenólico de 20 mm de espesor, y revestido 

exteriormente en sus dos caras principales con laminado compacto fenólico de 3 mm en 

color a definir por la DF. Tapajuntas y cerco telescópico de aluminio extruido anodizado 

en color “natural” y bisagras de acero inoxidable AISI 304 L de 100x85, colocando tres 

unidades por hoja. 

- Puerta cortafuegos de dos hojas abatibles tipo EI2-45/60/90 C5, con tiempo de 

resistencia según estrategia contra incendios, con una dimensión de hojas de 2.100 mm 

de altura y ancho 850 mm, con un espesor constante de hoja de 56 mm, y certificado de 

homologación. Compuesta por paneles de chapa de acero electrocincado, de espesor 0.7 

mm, ensambladas sin soldadura, con el interior compuesto de capa de lana de roca de 

alta densidad con resina termoendurecida y fijada mediante cola de poliuretano. 

Bisagras de acero soldadas al marco y atornilladas a la hoja, con un mínimo de tres 

unidades por hoja. Marco de acero electrocincado conformado en frio formado por 

angular de espesor 1,5 mm, sellado perimetral y junquillos de acero inoxidable 

satinados. Con barra antipánico. 

 

Instalaciones: 

 

Para las instalaciones se tendrá en cuenta que los locales ya se encuentran completamente 

dotados en la actualidad conforme a su uso, por lo que las actuaciones se centrarán 

principalmente en la reordenación de las dotaciones existentes y su complemento donde resulte 

necesario, para su adaptación conforme a la reforma proyectada.  

No se prevé un incremento significativo de las tomas de fuerza y alumbrado existentes, se 

procederá a una reordenación de las mismas, con canalización empotrada en los nuevos tabiques 

de yeso laminado de divisiones interiores y en canaleta vista en la zonas en las que existan 

tabiques de fábrica de ladrillo. Se sustituirán las luminarias existentes por pantallas integradas 

en los nuevos falsos techos desmontables. 

En lo referente a las tomas de datos, el incremento sí que será sustancial, por lo que habrá que 

habilitar nuevas tomas desde el RACK más cercano, cumpliéndose en todo caso que la distancia 

sea inferior a 90 m. La distribución será empotrada en tabiquería de yeso laminado y en canaleta 

vista en tabiquería de fábrica de ladrillo. 

El sistema de clima y ventilación mantendrá las canalizaciones, rejillas y difusores existentes, 

realizándose la consiguiente reordenación de los mismos para dar servicio a la nueva 

distribución proyectada. 
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A continuación se describen de forma generalizada algunas de las condiciones que deberán 

cumplir las instalaciones. 

 

Electricidad y alumbrado 

La conexión se realizará en el cuadro secundario de área más próximo, con cuadros integrados 

de alumbrado, fuerza, con posibilidad de conexión a grupo. 

La distribución de fuerza en general se realiza desde los cuadros secundarios de área o locales 

específicos que requieran tener un cuadro asociado con el fin de poder maniobrar en exclusiva 

su servicio, para evitar interferencias de distintos departamentos en la actividad de los mismos. 

La distribución desde los cuadros se realiza por pasillos, en el caso de cuadros de zona, con 

bandeja de rejilla hasta el punto donde se deriva al local donde se utilizarán cajas IP44 para la 

derivación a los puntos de fuerza. 

La dotación general de fuerza será con tomas de corriente tipo shukco de 16 A, instaladas en 

cajas empotradas o superficie, aisladas en conjuntos dobles o triples o en cajas tipo puesto de 

trabajo. Para el caso particular en encimeras en que pueda manipularse equipos húmedos, las 

tomas tendrán protección IP44. 

En algunos locales, se dotará los mismos con puestos de trabajo asociados a canaletas de 

distribución superficial, sobre todo en zonas de trabajo con un número importante de tomas de 

corriente, de forma que se evite el deterioro de los aislamiento de las paredes si estas fuesen 

empotradas, sobre todo en fachadas exteriores, y además facilita la ampliación de puestos en 

caso necesario. 

Las líneas desde los cuadros serán con aislamiento RZ1K0.6/1KV hasta la caja de derivación 

donde se acomete la toma de corriente o caja de puesto de trabajo, realizándose esta derivación 

con conductores con aislamiento 07Z1K. Las secciones utilizadas quedarán siempre protegidas 

por los interruptores instalados en los cuadros aguas arriba. 

Todos los circuitos de fuerza en general están protegidos aguas arriba contra contactos 

indirectos mediante interruptores diferenciales clase A inmunes a las corrientes pulsantes. 

Para los puntos de fuerza de suministro a equipos de otras instalaciones que no requieran toma 

de corriente, el criterio de distribución será el mismo y los circuitos serán exclusivos para este 

cometido no compartiendo los mismos con ningún otro punto de fuerza. 

Como norma general, la altura de las tomas de corriente de usos generales será de 30 cm sobre 

el suelo y 1,20 cm para el caso de encimeras. En los planos de planta, y en su caso en los locales 

tipo, se indicará la posición y alturas de las tomas de corriente específicas para la actividad que 

se realiza. 

La distribución de Alumbrado Normal en general se realiza desde los cuadros secundarios de 

área, zonificando los circuitos de acuerdo al uso, pasillos, locales. 

El tipo de iluminación a utilizar en cada área será acorde a la actividad a realizar en el mismo y 

como norma general estarán controladas por bus DALI para su integración en el sistema de 

control centralizado del Hospital. 



 
 

 
 

14 
 

ÁREA SANITARIA DE VIGO 

Para el alumbrado de emergencia en general, en cumplimiento con el RD 486/1997, el CTE y el 

REBT2002 ITC BT 28, se proveerá de los correspondientes equipos con alimentación autónoma 

de 2 horas de autonomía mínima, que permiten en caso de corte de la corriente disponer de 1 lux 

en los recorridos de evacuación, 0,5 lux de alumbrado antipático en zonas de afluencia de 

público y 5 luxes en aquellas ubicaciones con cuadros eléctricos y equipos manuales de 

protección contra incendios. 

Todas las luminarias de emergencia tienen tecnología LED, y disponen de autodiagnóstico con 

un equipo centralizado, y telemandables. 

Las baterías que utilizarán serán del tipo Níquel-Cadmio alta temperatura. 

Cumplirán las normas CEI EN 60598.2.22, UNE 20392 

La distribución de alumbrado, al igual que la fuerza, se distribuye por pasillos en bandejas de 

rejilla, utilizando cajas de derivación bien en pasillos o en locales, procediendo a la distribución 

de puntos de luz utilizando conectores múltiples similares a tipo Wieland. 

La maniobra de encendido del alumbrado normal se realiza en general con pulsadores 

gestionados por el control centralizado, exceptuando los aseos. 

Todos los circuitos de Alumbrado en general están protegidos aguas arriba contra contactos 

indirectos mediante interruptores diferenciales clase A inmunes a las corrientes pulsantes. 

 

Clima y ventilación 

El tratamiento de aire, tan necesario para cubrir las necesidades térmicas de los locales 

interiores del Hospital, se realiza por medio de unidades climatizadoras o UTAS que abastecen 

de aire tratado a las distintas dependencias por medio de conducciones de aire en chapa de acero 

galvanizado. 

La red de distribución de aire está compuesta por: 

- Conductos rectangulares: fabricados en chapa metálica galvanizada de espesor entre 0,6 

mm y 1,2mm. con cierre longitudinal tipo Pittsburgh y de unión trasversal tipo Metu, 

con sellado por medio de masilla de poliuretano, aislados exteriormente con manta de 

fibra de vidrio de espesor 50 mm. y lámina de aluminio exterior. 

- Conducto circular: fabricado en chapa de metálica galvanizada de espesor 0,6 mm con 

unión helicoidal, aislados exteriormente con manta de fibra de vidrio de espesor 50 mm. 

y lámina de aluminio exterior. 

- Conducto circular flexible: fabricado con lámina de aluminio interior y exterior aislado 

internamente, con unión mediante cinta adhesiva de aluminio. 

- Conducto fibra tipo NETO: fabricado en fibra de vidrio de 25 mm. de espesor, provista 

de lámina interior y exterior de protección, con unión mediante cinta adhesiva de 

aluminio. 

 

Difusión 
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La entrega definitiva de aire tratado a los locales se realiza por medio de un elemento de 

difusión, entendiendo por ello: 

- Rejilla: de impulsión, de retorno, de pared, de suelo, horizontal, vertical, con 

regulación, etc. 

- Difusor: circular, rotacional, lineal, con regulación, con filtro previo, etc. 

Cualquier aire proveniente de un sistema de climatización vendrá previamente filtrado según las 

indicaciones del Reglamento de Instalaciones Térmicas. 

Por las características del emplazamiento del Edificio se ha establecido como tipo mínimo a 

considerar ODA 2 como criterio general. 

 

Protección contra incendios 

Extintores portátiles de eficacia 21A-113B a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, 

desde todo origen de evacuación. 

En todos los casos, y según marca en el apartado 2 del CTE DB SI 4, se colorarán señales 

fotoluminiscentes según UNE 23033-1 con los tamaños indicados en dicho apartado para 

indicar la posición de los medios de extinción. 

Se dispondrán detectores y pulsadores de alarma donde corresponda y se integrarán en el 

sistema del Hospital. Asimismo se incluirá toda la señalética cumpliendo toda la normativa de 

aplicación. 

 

Voz y datos 

Se dispondrán tomas RJ-45 con cableado estructurado desde el RACK más cercano (ninguna 

toma se encontrará a más de 90 m del RACK más cercano), al igual que un sistema de red WIFI 

que sirva a toda el área. 

Se utilizará cableado U/FTP categoría 6A con tomas RJ45 cat 6ª. Las tomas de datos que no van 

alojados en puestos de trabajo y que están destinadas a equipos o cuadros, se dejaran enrolladas 

en el techo con una coca de 5 m. 

Se dejarán tomas RJ-45 en falso techo para la instalación de antenas WIFI, con una distribución 

de tal manera que cada antena cubra un radio de 15 m. Esta cobertura la dan la mayoría de los 

equipos comerciales actuales. 

Las tomas serán independientemente de voz y datos, si bien se etiquetan de manera diferente y 

van cableadas a paneles etiquetados para su distinción. El etiquetado de cada toma se realiza con 

rotulación indeleble y de buena estética. 

La certificación final de la instalación se realizara por canal. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Como se ha indicado, las actuaciones no sólo se centrarán en la reforma de los espacios cedidos 

para la implantación del Living Lab, sino que también se llevarán a cabo algunas labores de 

renovación y mantenimiento de las zonas comunes adyacentes. 

En el pasillo de comunicación del Anexo I con el resto del HM, se realizarán las siguientes 

actuaciones: 

- Renovación de puerta de acceso RF de doble hoja. 

- Sustitución del suelo vinílico existente por otro de la misma tipología con color más acorde 

con el terrazo presente en el Anexo I. 

- Pintado de paramentos verticales y horizontales. 

- Sustitución de luminarias existentes por otras tipo pantalla de 60x60. 

 

     

Vista del pasillo de comunicación del Anexo I con el resto del HM 

 

En el vestíbulo del salón de actos se contempla el pintado del falso techo. 

 

Foto 
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Vista del vestíbulo del salón de actos y del pasillo de comunicación con el HM 

 

A continuación se indican las actuaciones concretas que se contempla abordar en los locales a 

reformar para la implantación del Living Lab. 

En la actual sala de juntas se procederá a la retirada de la puerta de acceso actual con 

aprovechamiento de la misma y se demolerá el tabique de fábrica de ladrillo en todo ese frente. 

La puerta retirada se implantará en el local actualmente dedicado a seminario. 

 

 

Foto 

Foto 1 

Foto 2 
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Foto 1, puerta y tabique a retirar  Foto 2, lugar de recolocación de puerta 

 

En el actual vestíbulo de la sala de juntas actual se retirará el suelo vinílico existente para la 

integración con el pavimento de terrazo existente en la actual sala de juntas. 

Se procederá a la completa retirada del falso techo continuo existente en toda la futura área de 

espera y consultas, instalando un nuevo falso techo registrable con renovación de luminarias 

tipo pantalla de 60x60, reordenación de rejillas y difusores, detectores de incendio y luminarias 

de emergencia conforme a la nueva distribución. 

En los paramentos verticales se retirará el trasdosado de corcho existente, sustituyéndolo por un 

acabado de texturglas y pintura. 

 

Zona de espera y consultas con trasdosado de corcho a retirar 
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Vista actual de la sala de juntas 

Se procederá a una reordenación de las tomas de fuerza existentes con dotación de nuevas 

donde resulte necesario conforme a la nueva distribución. Lo mismo ocurrirá con las tomas de 

datos con una previsión mayor de tomas nuevas. En esta zona las tomas irán en montaje 

empotrado. 

Finalmente se dispondrá la correspondiente sinaléctica de evacuación y de información, 

conforme a la nueva distribución proyectada. 

En el actual local del seminario se retirará el suelo vinílico existente y se sustituirá por otro de la 

misma tipología más acorde con el solado de terrazo del vestíbulo del salón de actos. También 

se renovará el falso techo registrable existente, reordenando rejillas y difusores, tomas de techo, 

sustituyendo la luminarias existentes por pantallas de 60x60, así como las luminarias de 

emergencia conforme a la nueva distribución. 

 

Vista de la zona de cocreación y testeo con trasdosado de corcho a retirar 
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En los paramentos verticales se retirará el trasdosado de corcho existente en la medianera con el 

salón de actos y se dispondrá un acabado de texturglas con pintura. Con respecto a las 

instalaciones, se reordenarán las tomas de fuerza existentes con dotación de nuevas donde 

resulte necesario. Lo mismo ocurrirá con las tomas de datos, con una previsión mayor de nuevas 

tomas. Todas las tomas en este local irán en canaleta vista y se adaptarán a la nueva distribución. 

En la zona central de este espacio, se dispondrá un tabique móvil que permita dividir el espacio 

en dos salas independientes. Finalmente se dispondrá la correspondiente sinaléctica de 

evacuación y de información, conforme a la nueva distribución proyectada. 

 

Vista actual del seminario a reformar 

 

Vista un espacio similar al que se contempla existente en el HM 
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Cabe destacar la existencia de un lucernario en el local, en el cual están contempladas 

actuaciones de renovación y mejora. Se procederá a la retirada y renovación de las claraboyas 

existentes, así como de las luminarias con retirada de la cortinilla existente y pintado de toda la 

zona. 

 

Vista del lucernario existente 
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4. PLANOS 

 

ÍNDICE: 

1.- Emplazamiento 

2.- Planta arquitectónica 
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ÁREA SANITARIA DE VIGO 

5. ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

En este punto se aborda la estimación presupuestaria del conjunto de trabajos e inversiones que 

será necesario abordar, teniendo en cuenta la incertidumbre asociada a nivel de anteproyecto.  

 

Presupuesto de Ejecución Material por capítulos 
 

 

 

Presupuesto para Conocimiento de la Administración 
 

 

 

Vigo, 29 de abril de 2025 

 

 

 

El Ingeniero autor del Anteproyecto 

José Francisco Comesaña Fernández 

Col. 3.202 del COITIVIGO 
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ÁREA SANITARIA DE VIGO 

6. DOCUMENTO TÉCNICO ANEXO 1: 

Mediciones y Presupuesto de ejecución material desglosado



1.1 AP_Ais PA Partida a justificar para el aislamianto y señalización de las zonas de
trabajo durante la ejecución de las obras según las indicaciones de los
servicios de medicina preventiva y de mantenimiento del Hospital

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Conjunto
obra 1 1,000

Total PA ............: 1,000 2.500,00 2.500,00

1.2 AP_Des Ud Desconexión de elemento existente (detector, retenedor...) integrado en
central de control de incencios

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sala de
juntas 2 2,000
Vestíbulo
sala de
juntas 1 1,000
Seminario 1 1,000

Total Ud ............: 4,000 65,00 260,00

1.3 CO_coor PA Partida a justificar para la coordinación con el servicio de
mantenimiento del Hospital para cualquier actuación que pueda afectar al
normal funcionamiento de las zonas adyacentes y para la desconexión y
conexión de las instalaciones afectadas por las obras y la afecciones
derivadas de esta circunstancia en el ritmo de las obas o en el
incremtento del coste de estas actuaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Conjunto
obra 1 1,000

Total PA ............: 1,000 3.500,00 3.500,00

MEDICIONES Y PRESUPUESTO LIVING LAB MEIXOEIRO Página 1
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Código Ud Denominación Medición Precio Total



2.1 Particiones
2.1.1 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por

ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo
de las hojas de la carpintería.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Acceso
sala de
juntas 5 5,000

Total m² ............: 5,000 11,10 55,50

2.1.2 DPT021 m² Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en
partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado
de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad
de la partición o de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del
contorno del hueco, pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del
hueco ni la colocación de dinteles.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno
del hueco. Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Acceso
cocreación
y testeo 3,5 3,500

Total m² ............: 3,500 12,22 42,77

2.1.3 PA_Del PA Partida a justificar para la reparaciones no contempladas de las zonas
adyacentes a la demolición

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Acceso
sala de
juntas 1 1,000
Sustitució
n de
puerta RF 1 1,000
Apartura
de nuevo
hueco de
puerta 1 1,000

Total PA ............: 3,000 1.500,00 4.500,00

2.2 Carpintería, vidrios y protecciones solares

MEDICIONES Y PRESUPUESTO LIVING LAB MEIXOEIRO Página 2
Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Código Ud Denominación Medición Precio Total



2.2.1 DLP020 Ud Desmontaje de hoja de puerta de entrada de carpintería de madera o
metálica, con medios manuales, y recuperación del material para su
posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
galces, de los tapajuntas y de los herrajes.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de
los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre
camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Puerta de
acceso
sala de
juntas 2 2,000
Puerta RF
pasillo
acceso 2 2,000

Total Ud ............: 4,000 15,69 62,76

2.2.2 DLS020 m² Desmontaje de celosía de lamas, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos sobre los que se sujeta, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y de los elementos de fijación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lucernario 3 3,000

Total m² ............: 3,000 7,83 23,49

2.3 Instalaciones
2.3.1 DIO200 Ud Desmontaje de detector de incendios situado en paramento, con medios

manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su
instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de
los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre
camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sala de
juntas 2 2,000
Seminario 1 1,000
Vestíbulo
sala de
juntas 1 1,000

Total Ud ............: 4,000 2,91 11,64
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2.3.2 DII010 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura,
suspendida con medios manuales y recuperación del material para su
posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución
del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de
los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre
camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pasillo de
acceso 2 2,000
Sala de
juntas 8 8,000
Vestíbulo
sala de
juntas 2 2,000
Seminario 6 6,000

Total Ud ............: 18,000 5,28 95,04

2.3.3 DIO030 Ud Desmontaje de aparato de luminaria de emergencia interior empotrada en
techo, con medios manuales y recuperación del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso
inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos
a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de
los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre
camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Vestíbulo
de acceso
sala de
juntas 1 1,000
Sala de
juntas 1 1,000
Seminario 1 1,000

Total Ud ............: 3,000 2,58 7,74

2.3.4 DIC125 Ud Desmontaje de rejilla de distribución de aire, de 200 mm de longitud
máxima, con plenum de conexión, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y de los elementos de fijación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Desmontaje del plenum de conexión a
tubo flexible. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sala de
juntas 4 4,000
Vestíbulo
sala de
juntas 1 1,000
Seminario 4 4,000

Total Ud ............: 9,000 13,09 117,81
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2.3.5 DIC130 Ud Desmontaje de difusor circular, con plenum de conexión, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y de los elementos de fijación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Desmontaje manual del plenum de
conexión a tubo flexible. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sala de
juntas 3 3,000
Seminario 4 4,000
Vestíbulo
sala de
juntas 1 1,000

Total Ud ............: 8,000 10,51 84,08

2.4 Aislamientos e impermeabilizaciones
2.4.1 DQN050 m² Retirada de capa drenante en cubierta plana, con medios manuales, y carga

manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada del elemento. Acopio del material retirado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material retirado y restos de obra
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lucernario 5 5,000

Total m² ............: 5,000 1,19 5,95

2.4.2 DQN020 m² Retirada de placa o panel de aislamiento en cubierta plana, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada del elemento. Acopio del material retirado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material retirado y restos de obra
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lucernario 5 5,000

Total m² ............: 5,000 0,99 4,95

2.4.3 DQN030 m² Retirada de capa separadora en cubierta plana, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada del elemento. Acopio del material retirado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material retirado y restos de obra
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lucernario 5 5,000

Total m² ............: 5,000 0,99 4,95
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2.4.4 DQN010 m² Retirada de capa de impermeabilización en cubierta plana, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada del elemento. Acopio del material retirado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material retirado y restos de obra
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lucernario 5 5,000

Total m² ............: 5,000 2,98 14,90

2.5 Cubiertas
2.5.1 DQL011 Ud Desmontaje de cúpula de claraboya, de hasta 0,5 m² de superficie, con

medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lucernario 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 8,89 17,78

2.6 Revestimientos y trasdosados
2.6.1 DRS060 m² Levantado de pavimento continuo de PVC existente en el interior del

edificio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de
la base soporte.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material
levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material levantado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pasillo de
acceso 22,35 22,350
Seminario 43,04 43,040
Vestíbulo
sala de
juntas 11,7 11,700

Total m² ............: 77,090 8,56 659,89

2.6.2 DRD010 m² Levantado de revestimiento de corcho en paramentos interiores, con medios
manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material
levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sala de
juntas 45,9 45,900
Seminario 15,9 15,900

Total m² ............: 61,800 3,33 205,79
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2.6.3 DRT020 m² Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola,
situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la
estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sala de
juntas 52,4 52,400
Vestíbulo
sala de
juntas 11,7 11,700

Total m² ............: 64,100 7,90 506,39

2.6.4 DRT030 m² Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, situado a
una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la
estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Seminario 36,04 36,040

Total m² ............: 36,040 7,06 254,44
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3.1 Dinteles y cargaderos
3.1.1 FCH020 m Dintel realizado con una vigueta autorresistente de hormigón pretensado

T-18 de 1,8 m de longitud, apoyada sobre capa de mortero de cemento,
industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo
cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro de
fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo
del nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los
apoyos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Puerta
cocreación
y testeo 1 1,000

Total m ............: 1,000 26,48 26,48

3.2 Tabiquerías y separaciones
3.2.1 FBY150 m² Tabique sencillo sistema 100 (70-35) MW "PLADUR" (2 estándar), de 100 mm

de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de
anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm
entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales),
a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo estándar en
cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante
panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en
el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR"; tornillería para la
fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo
metálico "PLADUR" y pasta de secado en polvo JN "PLADUR", cinta
microperforada de papel "PLADUR".
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de
los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las
placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del
tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes.
Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento
de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Divisiones
consultas 1 3,700 3,000 11,100

1 4,800 3,000 14,400
1 5,200 3,000 15,600

Total m² ............: 41,100 61,09 2.510,80
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3.2.2 FOM030 m² Tabique móvil acústico, de suspensión simple, compuesto por módulos
ciegos independientes ensamblados entre sí, de hasta 3500 mm de altura y
entre 800 y 1200 mm de anchura máxima, con sistema corredero con raíl
superior, sin guía inferior, formados a su vez por: paneles exteriores de
tablero aglomerado hidrófugo, recubierto por ambas caras con placa
laminada compacta de alta presión (HPL), color a elegir, de 16 mm de
espesor y aislante interior con panel semirrígido de lana mineral, de 50
mm de espesor, densidad 40 kg/m³; y por una estructura interna doble
formada por un bastidor autoportante de aluminio anodizado, de 70 mm de
espesor, como soporte de mecanismos interiores y guías de rodadura, y un
bastidor perimetral telescópico de aluminio, como soporte de juntas
acústicas verticales con bandas magnéticas. Incluso puertas embebidas en
el panel; mecanismo con guías superiores; deslizamiento mediante poleas
de cuatro rodamientos poliméricos axiales; guía de aluminio lacado
suspendida del forjado; soporte a pared; herraje; freno y tope, pernos de
80 mm, de acero inoxidable y tiradores de acero inoxidable, colocados a
ambos lados. Totalmente montado y terminado según planos del proyecto.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado,
nivelación y fijación de los perfiles que forman el sistema corredero.
Colocación y fijación de los módulos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cocreación
y testeo 1 5,300 3,000 15,900

Total m² ............: 15,900 715,51 11.376,61

3.3 Defensas
3.3.1 FDD150 m Desmontaje, lijado y barnizado de pasamanos cilíndirco de madera

existente, reposición y posterior montaje con reparación de fijaciones y
anclajes a paramento de fábrica. Incluso replanteo de los soportes,
fijación de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los
soportes. Tratado en taller y montado en obra.
Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al
paramento. Fijación del pasamanos a los soportes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pasillo de
acceso 2 7,450 14,900

Total m ............: 14,900 63,25 942,43
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4.1 Puertas interiores técnicas
4.1.1 LTM010b Ud Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de

uso público, de una hoja, lisa, de 203x92,5x3,5 cm, compuesto por alma de
tablero aglomerado de partículas, acabado lacado en color blanco en sus
caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y
cerco de aluminio; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso
pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de
colgar y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco
y block de puerta.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la colocación en obra
del precerco, fijado con tornillos.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del
block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco.
Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de
poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Consultas 3 3,000

Total Ud ............: 3,000 678,40 2.035,20

4.1.2 LPM010 Ud Colocación de puerta interior abatible existente, ciega, de dos hojas, de
madera maciza; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino
melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas
caras. Incluso, bisagras y herrajes
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de las hojas. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación
de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cocreación
y testeo 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 520,65 520,65

4.1.3 PL_Cie PA Partida a justificar para el plan de cierre y amaestreado de cerraduras
en coordinación con el Hospital

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Conjunto
obra 1 1,000

Total PA ............: 1,000 650,00 650,00

4.2 Puertas cortafuegos
4.2.1 LFA010 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 120-C5, de dos hojas de 74

mm de espesor, 1400x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en
color blanco formada por 3 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana
de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso
frecuente, selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las
puertas, barra antipánico, llave y manivela antienganche para la cara
exterior, mirilla circular homologada de 200 mm de diámetro con vidrio
cortafuegos EI2 120, electroimán, con caja de bornes, pulsador y placa de
anclaje articulada. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas
perimetrales.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la
hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pasillo
acceso 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 4.038,72 4.038,72
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5.1 Ayudas de albañilería
5.1.1 HEC020 Ud Recibido de precerco de madera a tabique de fábrica, con patillas de

anclaje, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5,
después de la ejecución del tabique y con el pavimento colocado, para
fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de
entre 2 y 4 m² de superficie.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de
anclaje. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos con mortero. Fijación
definitiva del precerco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Puerta
cocreación
y testeo 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 27,75 27,75

5.1.2 RPE005 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII
W0, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento
vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para
servir de base a un posterior revestimiento, con colocación de malla de
fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para
armarlo y reforzarlo. Incluso preparación de la superficie soporte,
mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de
agarre al paramento, formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de
trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en
los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Regulariza
ción
entrada
sala de
juntas 2 0,150 3,000 0,900
Regulariza
ción
puerta
cocreación
y testeo 2 0,150 2,000 0,600

Total m² ............: 1,500 33,79 50,69

5.1.3 HYL010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón
ordinario dedicadas a la limpieza periódica de la obra, en vivienda
unifamiliar, tras la terminación de los diferentes oficios que
intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la
limpieza en su precio.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la carga manual de
los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados.
Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Superficie
actuacione
s 2 160,000 320,000

Total m² ............: 320,000 3,56 1.139,20
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5.1.4 HYL020 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 160 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y
desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías
exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones,
todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados.
Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Limpieza
final 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 641,75 641,75

5.2 Ayudas en construcciones en seco
5.2.1 HCA010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de

cualquier trabajo, necesarias para la correcta ejecución en
construcciones en seco de la infraestructura común de telecomunicaciones
(ICT) formada por: acometida, canalizaciones y registro de enlace,
recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros
de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de
paso y registros de toma, con un grado de complejidad medio, en edificio
de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Paso de instalaciones a través de las perforaciones de los
montantes. Colocación y fijación de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zona
actuación 160 160,000

Total m² ............: 160,000 2,50 400,00

5.2.2 HCA010b m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de
cualquier trabajo, necesarias para la correcta ejecución en
construcciones en seco de la instalación de climatización formada por:
conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de
ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro
elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes
eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad
medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes.
Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Paso de instalaciones a través de las perforaciones de los
montantes. Colocación y fijación de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zona de
actuación 160 160,000

Total m² ............: 160,000 2,42 387,20
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5.2.3 HCA010c m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de
cualquier trabajo, necesarias para la correcta ejecución en
construcciones en seco de la instalación eléctrica formada por: puesta a
tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea
general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones
individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad
medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes.
Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Paso de instalaciones a través de las perforaciones de los
montantes. Colocación y fijación de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zona de
actuación 160 160,000

Total m² ............: 160,000 6,98 1.116,80

5.2.4 HCA010d m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de
cualquier trabajo, necesarias para la correcta ejecución en
construcciones en seco de la instalación de apliques y luminarias para
iluminación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para
la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Paso de instalaciones a través de las perforaciones de los
montantes. Colocación y fijación de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zona de
actuación 160 160,000

Total m² ............: 160,000 0,98 156,80
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6.1 Infraestructura de telecomunicaciones
6.1.1 IAF090 Ud Toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y

embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Consultas 4 4,000
Cocreación
y testeo 12 12,000

Total Ud ............: 16,000 36,64 586,24

6.1.2 ILI011 Ud Registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables
coaxiales de ICT, tipo C, de poliéster reforzado, de 100x160x40 mm, con 3
entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las
que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de
conductos de hasta 25 mm. Instalación empotrada. Incluso accesorios,
piezas especiales y fijaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Consultas 1 1,000
Cocreación
y testeo 1 1,000

Total Ud ............: 2,000 7,49 14,98

6.1.3 IAF070 m Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de
cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN
50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y
vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con
baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso
accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Consultas 2 60,000 120,000
Cocreación
y testeo 12 70,000 840,000

Total m ............: 960,000 2,70 2.592,00

6.1.4 IT_Cer PA Partida a justificar para la reordenación de tomas de voz/datos conforme
a la nueva distribución e integración de nuevas tomas en el sistema,
inlcuyendo certificación de las mismas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Conjunto
obra 1 1,000

Total PA ............: 1,000 2.500,00 2.500,00

6.2 Eléctricas
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6.2.1 IEO031 m Canal protectora de policarbonato, ABS y compuesto termoplástico libre de
halógenos, color blanco RAL 9010, de 50x100 mm, con una tapa de 80 mm de
anchura, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, con
grados de protección IP4X e IK08, con 1 compartimento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cocreación
y testeo 1 25,000 25,000

Total m ............: 25,000 64,52 1.613,00

6.2.2 IEH012 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso
accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Consultas 2 60,000 120,000
Cocreación
y testeo 5 70,000 350,000

Total m ............: 470,000 2,26 1.062,20

6.2.3 IEM020 Ud Doble interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX,
tensión asignada 250 V, con tecla doble, de color blanco y marco
embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para
mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Consultas 2 2,000
Cocreación
y testeo 2 2,000

Total Ud ............: 4,000 29,64 118,56

6.2.4 IEM010 Ud Caja universal de 1 elemento, de plástico ABS autoextinguible, libre de
halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de
protección IP30 e IK07, según IEC 60439. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Consultas 2 2,000
Cocreación
y testeo 2 2,000

Total Ud ............: 4,000 1,94 7,76
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6.2.5 IEM060 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa,
de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco.
Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para
mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Consultas 10 10,000
Cocreación
y testeo 24 24,000

Total Ud ............: 34,000 18,36 624,24

6.2.6 IE_Reo PA Partida a justificar para la reordenación canalizaciones y tomas
eléctricas de alumbrado y fuerza conforme a la nueva distribución.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Conjunto
obra 1 1,000

Total PA ............: 1,000 3.000,00 3.000,00

6.3 Iluminación
6.3.1 III020 Ud Luminaria cuadrada para hospital, de techo, de chapa de acero, acabado

termoesmaltado, de color blanco acabado mate, con tratamiento
antibacteriano, regulación DALI, de 44 W, alimentación a 220/240 V y
50-60 Hz, de 600x600x90 mm, con lámpara LED, temperatura de color 4000 K,
óptica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz extensivo
82°, difusor microprismático de alta transparencia, cierre óptico con
vidrio de seguridad templado, marco embellecedor de aluminio extruido,
índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción
cromática mayor de 80, flujo luminoso 4707 lúmenes, grado de protección
IP65, con sistema de fijación y regletas de conexión. Instalación
empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pasillo
acceso 2 2,000
Espera y
pasillo 4 4,000
Consultas 4 4,000
Cocreación
y testeo 8 8,000

Total Ud ............: 18,000 942,85 16.971,30
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6.3.2 IOA021 Ud Luminaria de emergencia, permanente o no permanente, con autotest y
posibilidad de control centralizado, de 4 W, con lámpara LED no
reemplazable, flujo luminoso 350 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm,
aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de
Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto
luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación
empotrada. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Espera 1 1,000
Consultas 2 2,000
Pasillo 1 1,000
Cocreación
y testeo 2 2,000

Total Ud ............: 6,000 239,28 1.435,68

6.3.3 IA_Int Ud Integración de luminarias en el sistema de control centralizado del
hospital

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pasillo
acceso 2 2,000
Espera
pasillo 4 4,000

Total Ud ............: 6,000 57,50 345,00

6.4 Contra incendios
6.4.1 IOD002 Ud Detector óptico de humos y térmico convencional, de ABS color blanco,

formado por un elemento sensible a los humos claros y a el incremento
lento de la temperatura para una temperatura máxima de alarma de 60°C,
para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador
de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base
universal. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Consultas 2 2,000
Sala
espera 1 1,000
Cocreación
y testeo 2 2,000

Total Ud ............: 5,000 58,71 293,55

6.4.2 IOS020 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente,
con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm.
Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Espera y
pasillo 2 2,000
Consultas 2 2,000
Cocreación
y testeo 2 2,000

Total Ud ............: 6,000 19,26 115,56
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6.4.3 AP_Con Ud Integración de elementos (detector, retenedor...) en central de control
de incencios

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Consultas 2 2,000
Sala
espera 1 1,000
Cocreación
y testeo 2 2,000

Total Ud ............: 5,000 65,00 325,00

6.5 Ventilación
6.5.1 IVM023 Ud Instlación de rejilla de extracción rectangular recuperada en falso techo

registrable. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Espera y
pasillo 2 2,000
Consultas 2 2,000
Cocreación
y testeo 4 4,000

Total Ud ............: 8,000 167,20 1.337,60

6.5.2 IVM021 Ud Intlación de difusor circular recuperado en falso techo registrable.
Inlcuso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Espera y
pasillo 2 2,000
Consultas 2 2,000
Cocreación
y testeo 4 4,000

Total Ud ............: 8,000 156,14 1.249,12

6.5.3 IV_Reo PA Partida a justificar para la reordenación de conductos de ventilación
adaptándose a la nueva configuración proyectada, incluso instalación de
nuevos conductos del mismo tipo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Conjunto
obra 1 1,000

Total PA ............: 1,000 4.500,00 4.500,00

6.6 Señalización
6.6.1 SIR010 Ud Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de

360x120 mm, con las letras o números adheridos al soporte.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Espera 1 1,000
Consultas 2 2,000
Cocreación
y testeo 2 2,000
Generales 2 2,000

Total Ud ............: 7,000 50,33 352,31
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7.1 Lucernarios
7.1.1 QLC010 Ud Claraboya de cúpula fija parabólica monovalva, de polimetilmetacrilato

(PMMA) termoaislante Plexiglas Heatstop, de base circular, diámetro del
hueco 60 cm, zócalo de 25 cm de altura, realizado con fábrica de ladrillo
cerámico hueco de 24x11,5x8, recibida con mortero de cemento, industrial,
M-5; fijación estanca de cúpula a obra con tirafondos y colocación de
capuchones protectores.
Incluye: Colocación y fijación de la cúpula al zócalo de obra. Protección
e impermeabilización rematando el zócalo. Colocación de los elementos de
estanqueidad de la junta zócalo-cúpula. Colocación de los elementos de
protección y estanqueidad de las fijaciones.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lucernario 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 356,04 712,08

7.1.2 AC_Cub PA Partida a justificar para actuaciones no contempladas en cubierta
existente para asegurar su estanqueidad y la durabilidad de la misma

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta
lucernario 1 1,000

Total PA ............: 1,000 2.500,00 2.500,00

7.2 Remates
7.2.1 QDF040 Ud Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, tipo

convencional con claraboya. Impermeabilización con banda de refuerzo de
50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida,
totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de
terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral
fotocatalítica, con efecto descontaminante, bactericida y fungicida de
color blanco. Incluso perfiles auxiliares.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de los
perfiles auxiliares. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de
la banda de refuerzo. Colocación de la banda de terminación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lucernario 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 47,14 94,28

7.2.2 NAU050 m² Aislamiento térmico de cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo
invertida, con grava, pendiente del 1% al 5%, con impermeabilización
líquida; formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie
lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la
limitan.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lucernario 5 5,000

Total m² ............: 5,000 24,00 120,00

MEDICIONES Y PRESUPUESTO LIVING LAB MEIXOEIRO Página 19
Presupuesto parcial nº 7 Cubiertas
Código Ud Denominación Medición Precio Total



7.2.3 NIG020 m² Impermeabilización de cubierta plana, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, adherida con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB al soporte de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6, con espesor medio de 5 cm y
pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa
separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, (200 g/m²).
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pavimento.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Vertido del mortero y
fratasado del mismo. Colocación de la impermeabilización. Resolución de
los puntos singulares. Colocación de la capa separadora.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la
limitan.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lucernario 5 5,000

Total m² ............: 5,000 44,75 223,75

MEDICIONES Y PRESUPUESTO LIVING LAB MEIXOEIRO Página 20
Presupuesto parcial nº 7 Cubiertas
Código Ud Denominación Medición Precio Total



8.1 Pinturas en paramentos interiores
8.1.1 RIP030 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura

lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m²
cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica,
reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso o escayola,
vertical, de hasta 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y
la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pasillo
acceso 2 7,450 3,000 44,700

2 3,000 3,000 18,000
Zona
espera y
circulació
n 1 31,900 3,000 95,700
Consultas 1 17,100 3,000 51,300

1 16,350 3,000 49,050
Cocreación
y testeo 1 27,200 3,000 81,600

Total m² ............: 340,350 8,79 2.991,68

8.1.2 RIP030b m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura
lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m²
cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica,
reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso o escayola,
horizontal, hasta 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y
la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pasillo
acceso 22,35 22,350
Vestíbulo
salón de
actos 72,62 72,620

Total m² ............: 94,970 10,33 981,04

MEDICIONES Y PRESUPUESTO LIVING LAB MEIXOEIRO Página 21
Presupuesto parcial nº 8 Revestimientos y trasdosados
Código Ud Denominación Medición Precio Total



8.1.3 RDT010 m² Revestimiento mural con tejido de fibra de vidrio Texturglas formado por
tejido de fibra de vidrio tipo N, sobre preparación de soporte, extendido
de cola, colocación de tejido de fibra de vidrio, con posterior extendido
de cola también para terminado final con pintura plástica.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo.
Corte y preparación del revestimiento. Aplicación del adhesivo.
Colocación y fijación del revestimiento. Limpieza del adhesivo sobrante y
paso del rodillo aplastajuntas. Resolución de encuentros y puntos
singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zona
espera y
circulació
n 1 31,900 3,000 95,700
Consultas 1 17,100 3,000 51,300

1 16,350 3,000 49,050
Cocreación
y testeo 1 27,200 3,000 81,600

Total m² ............: 277,650 36,85 10.231,40

8.2 Pavimentos
8.2.1 RSS034 m² Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, de 2,0 mm de espesor, con

tratamiento de protección superficial a base de poliuretano, color a
elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura; peso total: 2950
g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso
doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial;
Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Colocación
en obra: con adhesivo a base de copolímeros acrílicos modificados en
dispersión acuosa, sobre capa fina de nivelación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa fina de
nivelación.
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo.
Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos.
Resolución de encuentros y puntos singulares. Eliminación y limpieza del
material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pasillo
acceso 22,35 22,350
Cocreación
y testeo 43,04 43,040
Espera y
pasillo 28,13 28,130

Total m² ............: 93,520 48,14 4.502,05
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8.2.2 RSD016 m Rodapié de aluminio anodizado, de 100 mm de altura, color plata, con
espacio suficiente para alojamiento de cables. COLOCACIÓN: con clips a
perfil soporte.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo.
Corte del perfil soporte y del rodapié. Colocación y fijación del perfil
soporte. Fijación del rodapié. Resolución de esquinas y encuentros.
Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado
la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Espera y
circulacio
nes 1 27,710 27,710
Consultas 1 15,000 15,000

1 14,240 14,240
Cocreación
y testeo 1 24,200 24,200

Total m ............: 81,150 42,12 3.418,04

8.3 Falsos techos en interiores
8.3.1 RTF010 m² Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m.

Sistema "ROCKFON", constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista T 24,
con suela de 24 mm de anchura, de acero galvanizado, color blanco,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o
elemento soporte con varillas y cuelgues; PANELES: paneles acústicos
autoportantes de lana de roca, modelo Medicare Standard "ROCKFON",
compuestos por módulos de 600x600x12 mm, con la cara vista revestida con
un velo mineral, acabado pintado, color blanco con canto recto y pintado
A24. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los
perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación
de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la
trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte de
los paneles. Colocación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos
singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cocreación
y testeo 36,04 36,040
Espera y
consultas 64,32 64,320

Total m² ............: 100,360 48,63 4.880,51
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9.1 Tratamientos previos de los residuos
9.1.1 GCA010 m³ Clasificación y depósito en contenedor de los residuos de construcción

y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón,
cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios
manuales.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los
residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fábrica de
ladrillo 8,5 0,150 1,275
Pavimentos
PVC 77,09 0,010 0,771
Trasdosado
de corcho 61,8 0,020 1,236
Falsos
techos 100,14 0,050 5,007
Otros 2,5 2,500
Residuos
durante la
ejecución 12 12,000

Total m³ ............: 22,789 65,00 1.481,29

9.2 Gestión de residuos inertes
9.2.1 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en

obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido
por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Contenedor
es 4 4,000

Total Ud ............: 4,000 309,12 1.236,48

9.2.2 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes
de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el
transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Contenedor
es 4 4,000

Total Ud ............: 4,000 59,18 236,72
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10.1 Sistemas de protección colectiva
10.1.1 YCS015 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de

protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3
usos.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Focos 4 4,000

Total Ud ............: 4,000 13,76 55,04

10.1.2 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión
incorporada con nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, de eficacia
27A-183B, con casco de acero con revestimiento interior resistente a la
corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda,
válvula de palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plástico y
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos.
Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores.
Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Extintores 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 18,41 36,82

10.1.3 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Medidas
protección
colectiva 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 1.006,83 1.006,83

10.2 Formación
10.2.1 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo,

realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en
Seguridad y Prevención de Riesgos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de horas
de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla,
considerando una media de seis personas.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Reuniones 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 142,29 284,58

10.3 Equipos de protección individual
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10.3.1 YIC010 Ud Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de
objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo,
amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cascos 10 10,000

Total Ud ............: 10,000 0,42 4,20

10.3.2 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos
oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección
lateral, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tapones 10 10,000

Total Ud ............: 10,000 4,67 46,70

10.3.3 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por
cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Guantes 10 10,000

Total Ud ............: 10,000 6,02 60,20

10.3.4 YIO020 Ud Juego de tapones reutilizables, con cordón, para evitar que se pierdan y
mejorar la comodidad, de silicona antialérgica, con atenuación acústica
de 31 dB, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tapones 10 10,000

Total Ud ............: 10,000 0,16 1,60

10.3.5 YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con las suelas provistas
de resaltes, la zona del tacón cerrada, de tipo antiestático y aislante,
con resistencia al deslizamiento y a la perforación, con código de
designación S4, amortizable en 2 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Botas 5 5,000

Total Ud ............: 5,000 161,12 805,60
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10.3.6 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Monos 10 10,000

Total Ud ............: 10,000 14,00 140,00

10.3.7 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de
material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla,
garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la
atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1
uso.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Mascarilla
s 10 10,000

Total Ud ............: 10,000 6,84 68,40

10.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
10.4.1 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y
tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante
tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Botiquín 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 179,13 179,13

10.5 Señalización provisional de obras
10.5.1 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de

obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o
reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Señalizaci
ón 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 118,45 118,45
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Presupuesto de ejecución material

1. Actuaciones previas ...............................… 6.260,00
2. Demoliciones ......................................… 6.675,87
3. Particiones ........................................ 14.856,32
4. Carpintería y cerrajería ..........................… 7.244,57
5. Remates y ayudas ..................................… 3.920,19
6. Instalaciones .....................................… 39.044,10
7. Cubiertas ........................................ 3.650,11
8. Revestimientos y trasdosados ......................… 27.004,72
9. Gestión de residuos ...............................… 2.954,49
10. Seguridad y salud ................................… 2.807,55

Total: 114.417,92

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS.



 
 

 
 

55 
 

ÁREA SANITARIA DE VIGO 

7. DOCUMENTO TÉCNICO ANEXO 2: 

 

Plan funcional do Living Lab de Saúde de Vigo da Rede de Linving Labs de Saúde de 

Galicia (LABSAÚDE) 
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Plan funcional do Living Lab de saúde de Vigo da Rede 

de Living Labs de Saúde de Galicia (LABSAÚDE) 

 

 

 

 

 

 

 

Área sanitaria de Vigo – Servizo Galego de Saúde 
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ÁREA SANITARIA DE VIGO 

 

1. INTRODUCIÓN 

 

O sistema de innovación aberta domina a actualidade: a participación dos axentes que teñen 

interese no desenvolvemento dos produtos e servizos ofrece maiores garantías de resultados 

satisfactorios, e existe unha crecente necesidade de dar maior participación ás persoas, como 

cidadás, nas tomas de decisións que lles afecten no espectro público. 

Dentro dos modelos de innovación orientados ás persoas usuarias, atópanse os Living Labs, que 

son plataformas idóneas para a innovación e tecnoloxía, espazos de testeo e experimentación en 

contorna real que favorecen a co-creación e a innovación aberta entre os axentes principais do 

modelo de cuádrupla hélice (comunidade, goberno, industria e academia). 

Seguindo esta idea, o Servizo Galego de Saúde puxo en marcha no 2020 a Rede de Living Labs 

de Saúde de Galicia (LABSAÚDE). O primeiro Living Lab implantouse en Ourense, con 

instalacións punteiras, e éxito de convocatoria (10 empresas presentadas, 6 proxectos 

seleccionados), o que demostrou que é posible mobilizar os recursos e a enerxía creadora das 

administracións públicas, a industria, a academia e a sociedade a través destas plataformas 

intermediarias, co obxectivo de dinamizar o sistema de innovación e repercutir os resultados á 

sociedade. 

Para continuar coa implantación da Rede de Labsaúde, planifícase agora o establecemento dun 

novo Living Lab en Vigo, nas instalacións hospitalarias da súa Área Sanitaria. 

Este novo Living Lab desenvólvese no marco do proxecto INNOV4LIFE, cofinanciado pola 

Unión Europea a través do Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, que 

conta con seis socios españois e portugueses, e quere crear un ecosistema transfronteirizo de 

innovación colaborativa en saúde dixital. Como consecuencia disto, este novo Living Lab 

estará, primeiramente, centrado en solucións de saúde dixital para persoas afectadas por 

demencias ou deterioro cognitivo, temática elixida por mor da preocupación da eurorrexión 

Galicia-Norte de Portugal polo envellecemento poboacional grave que padece, o cal traerá 

consigo o aumento das enfermidades crónicas e de necesidades asistenciais, sociais e 

comunitarias específicas e deriva na necesidade de xerar e implementar modelos de prestación 

de coidados máis sostibles, que teñan en conta ás persoas usuarias e contribúan a mellorar a 

eficacia, accesibilidade, e resiliencia nos sistemas de asistencia sanitaria e social. 

 

 

 

2. OBXECTIVOS 

 

Principal: 

 

O obxectivo do plan é a determinación das bases e as estruturas necesarias para establecer un 

Living Lab na Área Sanitaria de Vigo, integrado na Rede de Living Labs de Galicia 

(LABSAÚDE), e garantir uns niveis de servizo adecuado, coa máxima calidade posible. 
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Este novo Living Lab, dentro da rede LABSAÚDE, aspira a ser mecanismo facilitador de 

proxectos innovadores que dean resposta a esas necesidades, e plataforma para as propias 

persoas doentes, as persoas coidadoras formais ou informais, e os profesionais sanitarios ou 

persoal investigador. 

Específicos: 

 

- Determinación das necesidades estruturais do Living Lab: 

Para poder ofrecer un servizo de calidade, faise preciso determinar cales serán as necesidades 

materiais, tanto de espazos como de equipamento do Living Lab. Isto deberase facer do xeito 

máis amplo posible, incluso xenérico, dende o punto de vista da constelación do Living Lab, 

para que sexa posible incorporar a maior cantidade de tipos de proxectos posibles con mínimos 

cambios e inversións. Os espazos serán, así, multifuncionais, con estruturas polivalentes, 

axeitadas aos usos principais que serán o deseño e creación en ambiente colaborativo, a 

investigación, a formación e información, e o testeo de tecnoloxías, con participación das 

persoas usuarias. 

 

- Determinación do modelo de gobernanza do Living Lab: 

Consiste no establecemento do sistema de xestión e goberno do Living Lab, dentro da rede de 

Labsaúde e do SERGAS, que fomente a innovación e a eficiencia do sistema, así como a 

proactividade dos axentes que participan del. 

 

- Determinación da metodoloxía e servizos do Living Lab 

Debe estar dirixida a recibir os proxectos para que sexa posible realizar o testeo, con 

implicación de usuarios finais, de xeito áxil e que permita unha diagnose e avaliación dos 

resultados do testeo, de xeito igualmente áxil, para que, no menor tempo posible (e o 

conseguinte aforro en medios e tempo), sexa posible realizar unha redefinición da idea, 

concepto ou prototipo, se fose preciso, ou, no caso de validación positiva, trasladar ao mercado, 

á sociedade, a innovación, en forma de produto ou servizo.   

 

3. CARTEIRA DE SERVIZOS 
Nestas instalacións de Living Lab está previsto que se poidan ofrecer e/ou xestionar os 

seguintes servizos: 

 Networking: Creación e facilitación de redes de contactos 
 Provisión de espazos para a investigación e a experimentación con prototipos 

 Servizos de asesoramento e opinión de expertos: apoio loxístico no desenvolvemento de 

solucións de saúde dixital, planificación e xestión de proxectos 

 Servizos para a co-creación e codeseño 

 Apoio e provisión de espazos para a investigación e a experimentación con prototipos 
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 Servizos de testeo e validación:  Creación de ambientes de testeo e experimentación en 

entorno real e apoio na realización de ensaios e probas de funcionalidade e usabilidade, en 

circunstancias realistas e entorno real,  apoio na avaliación dos resultados da validación dos 

proxectos testados e validación de tecnoloxías e prototipos 

 Servizos de mentoría e/ou consultoría 

 Actividades de difusión e comunicación 

 

4. NECESIDADES MATERIAIS 

Explícanse a seguir as necesidades en infraestruturas, espazos e equipamento para as 

instalacións e servizos do Living Lab. 

4.1 Espazos 

Para a posta en marcha do Living Lab, de acordo co seu obxecto, serán precisos unha serie de 

espazos, que poden ser compartidos en estancias modulares e separables de xeito opcional e 

temporal: 

 Espazos de Cocreación: trátase de espazos propicios para o traballo colaborativo no 

codeseño, coprodución e correvisión de ideas, produtos, prototipos... de xeito colaborativo entre 

as empresas e os demais axentes, especialmente, as persoas usuarias finais ou potenciais dos 

produtos: profesionais, pacientes e coidadores. 

 Espazos de Testeo en contorno real das solucións e/ou servizos: trátase de adecuar un 

entorno hospitalario e/ou de atención primaria ou especializada real, ou un contorno real 

diverso, con persoas usuarias, para o testeo de produtos e/ou servizos innovadores que deriven 

do proceso de cocreación. 

 

  

 Estes Espazos de Cocreación e de Testeo poderán situarse nunha soa sala polivalente e 

seren compartidos. Considérase suficiente a existencia dun espazo multifunción que permita 

a separación en dous (ou tres) ambientes diferentes, que deberán ser versátiles e capaces de 

adaptarse axilmente a varias posibilidades de uso e a variacións na dotación do equipamento 

concreto segundo as necesidades. Polo menos dous ambientes terán accesos independentes. 

 Será necesario, así, a construción dunha sala multifuncional de polo menos 60 m
2
, 

que poida ser separada opcionalmente en dous ambientes de entre 25 e 35 m
2
, mediante  a 

inclusión dun tabique móbil retráctil ou outro mecanismo similar que permita a división 

temporal e acceso independente dende o pasillo. 

 Un dos entornos divididos poderá ser á súa vez divisible en dous espazos de xeito 

temporal, mediante un tabique móbil ou unha solución similar que permita xerar, na sala de 60 

m
2
, tres espazos independentes para a realización de diferentes probas ou para que podan 

instalarse as 5 empresas, no caso de que sexa necesario. Unha destas salas independentes poderá 

destinarse a probas de estimulación multisensorial, o cal será tido en conta para os efectos de 

illamento e conectividade. 
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 O espazo unitario estará dotado de puntos de luz distribuídos de xeito que se permita a 

iluminación perfecta de cada un dos espazos independentes para o seu uso individual de xeito 

simultáneo, pero que se manteña unitario e non distorsionante para o caso de uso único da 

totalidade. Estará igualmente dotado de puntos de rede e telecomunicacións, distribuídos de 

maneira que permitan a conectividade total de entre 6 e 8 equipos informáticos simultaneamente 

en ambos espazos, e de múltiples aparatos á rede eléctrica, e cuxa colocación permita a fácil 

instalación e desinstalación de equipamento. 

 A iluminación natural desta sala non é imprescindible, xa que a luz natural pode 

dificultar as diversas probas visuais ou a proxección de presentacións en pantallas dixitais. 

 Unha das paredes, cando menos, deberá estar preparada para a proxección de material 

audiovisual. 

 A totalidade da sala deberá estar illada acusticamente, para evitar ruído ou distraccións 

dos pacientes durante as diversas probas sonoras,  e os revestimentos dos tabiques de materiais 

sensibles sen arestas nin elementos que poidan resultar perigosos para persoas con deterioros 

cognitivos. 

 Os usos para estes espazos poderán ser variados como sala de reunión, aula-taller, sala 

de testeo, espazo para a formación… polo que deben permitir a versatilidade e axilidade no uso 

e cambio de espazos. 

 Estes espazos deberán adecuarse aos usuarios primarios do Living Lab que serán, 

principalmente persoas con deterioros cognitivos, e/ou limitacións de carácter físico, 

psíquico o sensorial. Así, o deseño e execución realizarase tendo en conta a maior dificultade 

deste grupo e ser espazos apropiados, cómodos, sen barreiras físicas nin sensoriais; de liñas 

simples e puras; amplos e con distancias curtas e accesibles; adecuados para cadeiras de 

rodas, muletas e outros apoios; con pasamáns ou axudas caminar e lugares de descanso. 

 Espazo de Avaliación de resultados: deberá haber un espacio que permita a avaliación 

dos resultados por profesionais. 

 

 Espazo de xestión administrativa 

 

 Espazo individual de información e entrevista a persoas usuarias 
 

 Para cumplir con estas necesidades non se considera preciso a existencia de múltiples 

espazos individuais, illados que poidan quedar baleiros no caso de non seren usados, senón, 

dende unha posición de aforro de medios, avalíase a suficiencia de contar con dous espazos 

diferenciados que sexan versátiles e funcionen como salas para traballo individual ou en 

pequeno grupo de xestión ou avaliación, e como sala de acollida ou entrevista, para o 

contacto un-a-un coas persoas usuarias. Estes espazos estarán divididos de xeito que, de 

ser necesario, poida ser eliminada a división con carácter temporal para facer un único 

espazo. 
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 Así, será necesaria a  construción de dúas salas individuales de entre 15 e 20 m
2
, con 

accesos individuales e dotadas de xeito completo con puntos de rede e telecomunicaciones, para 

uso tipo despacho ou consulta, pero que poidan ser unidas de xeito temporal nunha sala 

ampla para usos diversos. 

 Unha das salas deberá estar adecuada para a permanencia dela de persoas con 

deterioros cognitivos, e/ou limitaciones de carácter físico, psíquico o sensorial, accesible; 

adecuada para cadeiras de rodas, muletas e outros apoios; con  axudas caminar e lugares 

de descanso e espazo para unha persoa coidadora ademais da usuaria. 

 Aseo mixto para as persoas usuarias, plenamente accesible e adaptado, con ducha 

integrada. 

 Será necesaria a construción dun aseo completo plenamente accesible para cadeira de 

rodas e adaptado, con inodoro, lavabo e ducha integrada a ras de chan. 

 

 

 

4.2 Equipamento 

 Os espazos dos Living Lab deberán estar dotados do equipamento necesario para as 

actividades que se van realizar neles. Procurarase que ese equipamiento sexa versátil, innovador, 

multifuncional e, na medida do posible, sostible. 

 Os espacios de cocreación terán material de oficina adecuado a los requisitos vistos 

para estas áreas, e favorecer a cooperación, a integración e a colaboración, pero mantendo 

certa independencia para as distintas empresas que participan, con espazos compartidos e 

outros diferenciados, dentro do común. Tamén haberá equipamento adecuado para realizar 

formación e presentacións. 
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